

Porto Alegre, 05 de janeiro de 2017.

Fls.	07
Proc.	02-11

Ao Diretor Executivo
Sr. Ricardo Vitória

Assunto: Orçamentos para fechamento do 5º pavimento da antiga sede

Senhor Diretor:

Conforme sua solicitação foram realizados contatos empresas para cotação dos serviços de fechamento do vão aberto, no 5º pavimento da antiga sede do CRCRS, na Rua Baronesa do Gravataí, 471, em função do vendaval ocorrido em 29/01/16.

Os serviços a serem executados são:

1. mão-de-obra para colocação de telhas de zinco (já existentes);
2. colocação de tapume em toda a área que encontra-se aberta, com fornecimento de material e mão-de-obra;
3. fechamento, com tapume, em quatro janelas que tiveram os vidros quebrados.


As empresas visitaram o local e apresentaram orçamento para a realização desse serviço, conforme abaixo:

JS Ambiental Ltda.	R\$ 9.000,00
Trento Engenharia	R\$ 7.150,00
AES Engenharia Ltda.	R\$ 11.700,00

Era o que tinha a informar.

Atenciosamente.


Américo Marques dos Santos
Coord. da Seção de RH

DE A COORD.


Porto Alegre, 16 de janeiro de 2017

Ao Presidente do CRCRS,

Sr. Presidente:


Apresentamos para sua apreciação, propostas visando a contratação de empresa especializada para o fechamento do 5º pavimento da Sede antiga do CRCRS.

EMPRESA	VALOR TOTAL
Trento Eng. e Construções LTDA	R\$ 7.150,00
JS Ambiental LTDA	R\$ 9.000,00
A&S Engenharia LTDA	R\$ 11.700,00

A empresa **Trento Eng. e Construções LTDA**, CNPJ: 93.655.413/0001-95, orçou o serviço pelo valor total de **R\$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais)**, sendo este o menor valor ofertado.

Informamos a V. S.ª, finalmente, que o valor da contratação se encontra dentro do limite do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.


À consideração superior.


CAUÊ ARDENGHI BIEDACHA
Coordenador da Seção de Compras e Suprimentos

Aprovo a contratação.


24/01/2017
ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO PALÁCIOS
Presidente do CRCRS

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA



Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
136	2017	17/01/2017	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS	5008-MODERNIZAÇÃO E	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
FECHAMENTO DO 5º PAVIMENTO DA SEDE DO CRCRS.	R\$ 7.150,00

Valor por Extenso
Sete Mil, Cento e Cinquenta Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 30.000,00	R\$ 1.760,00	R\$ 7.150,00	R\$ 21.090,00

Total Executado	Total a Executar	Finalizado
R\$ 0,00	R\$ 7.150,00	NAO

, 17 de Janeiro de 2017

 Contadora MARIA DO CARMO DE SOUZA
 CRCRS 46931

 ORDENADOR DA DESPESA