

Porto Alegre, 24 de setembro de 2018

De: Gerência Operacional

Para: Seção de Compras e Suprimentos

Sr. Coordenador,

Em atendimento ao disposto na lei Complementar nº 12/75, do Município de Porto Alegre e considerando a informação da Supervisão de Apoio Logístico de que a calçada em frente à Sede Antiga do CRCRS necessita de manutenção, solicito providências para a contratação de empresa especializada para realizar o conserto da calçada que está sob responsabilidade do CRCRS.

Cordialmente,

  
LUCIANO JUSKOSKA  
Gerente Operacional

Porto Alegre, 10 de setembro de 2018.

*Do: Setor de Apoio Logístico*

*Para: Gerente Operacional do CRCRS*

*Assunto: Conserto calçada em frente a sede do CRCRS, Rua Banonesa do Gravataí, 471.*

*Senhor Gerente:*

*Informo que estamos com algumas pedras (basalto) da calçada em frente ao portão de acesso ao estacionamento da sede do CRCRS, da Rua Baronesa do Gravataí, 471, soltas.*

*Estas pedras podem vir a ocasionar o amassamento de veículos que utilizam este estacionamento, bem como notificação por parte da Prefeitura de Porto Alegre.*

*LEI COMPLEMENTAR Nº12, Prefeitura Municipal de Porto Alegre:*

*“ Art. 28 - Os proprietários de terrenos, edificados ou não, localizados em logradouros que possuam meio-fio, são obrigados a executar a pavimentação do passeio fronteiro a seus imóveis dentro dos padrões estabelecidos pelo Município e mantê-los em bom estado de conservação e limpeza. “*

*Diante o exposto, encaminho fotos do conserto a ser realizado e orçamento da empresa JS AMBIENTAL, no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para a realização dos serviços.*

*Atenciosamente*

  
MAXIMILIANO FAGUNDES NAUMANN  
Supervisor do Setor de Apoio Logístico



24 Horas

**(51) 3334-0404 / 3339-9540**  
**99971-3530 / 98560-9540**

e-mail: [contato@jsambiental.com](mailto:contato@jsambiental.com)  
Site: [www.jsambiental.com](http://www.jsambiental.com)

Porto Alegre, 06 de setembro de 2018.

Proposta 609-18

Ao

**Conselho Regional de Contabilidade do RS**

CNPJ: 92.698.471/0001-33

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre

A/C Sr. Jorge Lírio

Tel: 3254 9429

E-mail: [max@crcrs.org.br](mailto:max@crcrs.org.br)

Conforme solicitação segue abaixo proposta para:

- Conserto da calçada em frente ao prédio remoção de aproximadamente 30 pedras e resíduos de massa, recolocação das pedras.
  - Valor R\$1.200,00 (mil e duzentos reais).
  - Incluso material e mão de obra
  - Forma de pagamento: a combinar.
  - Validade da proposta: 30 dias.

Gratos pela sua atenção e a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

*JS Ambiental LTDA*

Porto Alegre, 24 de setembro de 2018

À Presidente do CRCRS

Contadora ANA TÉRCIA L. RODRIGUES

Sr.<sup>a</sup> Presidente:


Apresentamos para sua apreciação, propostas visando o conserto da calçada imediatamente em frente a sede antiga do CRCRS.

EMPRESA	VALOR TOTAL
JS Ambiental	R\$ 1.200,00
BORA Soluções em Serviços LTDA	R\$ 1.250,00
Certa Manutenção Predial	R\$ 3.200,00

A empresa **JS AMBIENTAL LTDA**, CNPJ: **07.891.015/0001-36**, orçou o serviço pelo valor total de **R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, sendo este o menor valor ofertado em consulta ao mercado.

Informamos a V. S.<sup>a</sup>, finalmente, que o valor da contratação se encontra dentro do limite do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

À consideração superior.



ROMOALDO BARROS DA SILVA  
Coordenador da Seção de Compras e Suprimentos


DE ACORDO

Em 04/10/2018

  
LUCIANO DE MORAES JUSKOSKA  
Gerente Operacional do CRCRS

Aprovo a contratação.

04/10/2018

  
ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES  
Presidente do CRCRS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL  
Sistema de Controle Orçamentário  
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Fis.	15
Proc.	24-1

Data : 24.09.2018  
Hora : 17:05

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
2447	2018	24.09.2018	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS	5008-MODERNIZAÇÃO E	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
CONSERTO DA CALÇADA DA SEDE DO CRCRS NA BARONESA DO GRAVATAÍ 471	1.200,00

Valor por Extenso

Um Mil, Duzentos Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
25.000,00	10.874,28	1.200,00	12.925,72

Total Executado	Total a Executar	Finalizado
0,00	1.200,00	NAO

, 24 de Setembro de 2018

Contadora MARIA DO CARMO DE SOUZA  
CRCRS 46931/O

ORDENADOR DA DESPESA